
COMUNE DI STELLA

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO

STRADALE IN LOCALITA' MEZZANO 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno _______, il giorno_____________________ del mese di _____________________

in Stella (SV), avanti a me ____________________, autorizzato a rogare gli atti nella forma

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

a) _____________________ Responsabile Unico del Procedimento, che dichiara di interve-

nire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabili -

tà derivante da normative relative al “Committente”), in rappresentanza del Comune stesso, 

b) Il Sig. _______________________________________, nato a _____________________

il_______________________, residente in ____________________________________ via

__________________________ N._________, in qualità di legale rappresentante, come ri-

sulta dal certificato camerale / procura _______________________________________ del

__________________ acquisito agli atti del Comune, della Società ___________________,

con sede legale in ________________________________via _______________________

Codice fiscale e Partita IVA__________________________, di seguito nel presente atto de-

nominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola

PREMESSO CHE

- Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione

appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Ap-

palto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

- CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

- DURC: Documento unico di regolarità contributiva;
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- RG: Regolamento generale appalti pubblici;

- Codice: Codice appalti pubblici.

Nel seguito si intende altresì:

- Comune: la stazione appaltante Comune di Loano;

- Appaltatore: l’aggiudicatario dei lavori;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  ___________________________  in

data_____________________________  e  della  determinazione  dirigenziale  n.

mecc. _________________________ in data________________________ esecuti-

va dal _____________________________, veniva approvato il progetto ed i relativi

documenti per  gli  completamento degli  interventi di sistemazione del dissesto

stradale in località mezzano – progetto definitivo - esecutivo con codice identifi-

cativo gara CIG _______________________________ e Codice Unico di Progetto

CUP __________________________________ relativo all'investimento pubblico,

indicati nel bando di gara;

- con verbale redatto in data_________________________ si è proceduto alla propo-

sta di aggiudicazione art. 32 comma 5 del Codice all’impresa _________________

per l’importo di euro _________________________________________________

oltre  euro  ______________________________________________________  per

oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  per  un  totale  di  euro

__________________________________________, oltre IVA a termine di legge;

- l’aggiudicazione  definitiva  veniva  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.

mecc. _______________________ del ____________________________, e si pro-

cedeva quindi alle comunicazioni previste nei confronti della ditta aggiudicataria e

ad effettuare gli  idonei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel

bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al

possesso dei requisiti di ordine generale;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori

senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura
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in oggetto e la ditta aggiudicataria consegnava il piano operativo di sicurezza, fa-

cente  parte  del  contratto  di  appalto;  con  determinazione  dirigenziale  n.  mecc.

____________________ del __________________________ si dava atto dell’inter-

venuta  efficacia  dell'aggiudicazione  della  procedura  aperta  n.  ________  per  “

____________________”;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei

lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condi-

zioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo ri -

chiamati.

2. L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione.

3. Riepilogo categorie, incidenza manodopera, incidenza oneri di sicurezza:

- Categorie generali_________________di cui incidenza manodopera __________;

- Categorie speciali_________________di cui incidenza manodopera___________;

- Oneri di sicurezza espliciti ___________________________________________;

Articolo 2. Importo contrattuale

1.  Il  corrispettivo  complessivo  dell’appalto  a  misura  è  di  euro

____________________________________________________  ed  euro

____________________________________________________ per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.

Totale  appalto  euro  <<  ____________________________________________  >>  oltre

I.V.A., derivante dal ribasso del « _________________________% » sull’importo a base

d’appalto di euro « _________________________________ », per lavori come meglio spe-

cificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei

lavori.
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Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appalta-

tore.

2. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’”Elenco prezzi” saranno determinati

dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferi -

mento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad

analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc.

indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi ele-

mentari alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore;

qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'inten-

dono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattua-

le. 

Per quanto concerne la disciplina delle varianti si faccia riferimento all'art. 106 del Codice.

Articolo 4. Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché

non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici;

1.2. il Computo Metrico Estimativo;

1.3. gli elaborati grafici progettuali e l’ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Spe-

ciale d’Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore,

nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall’Amministrazione (PSC);

1.4. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionata-

mente accettate dalle parti;

1.5. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1. il CSA;

2.2. l’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare.
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Articolo 5. Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni

120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda

modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui al CSA e al pro-

gramma dei lavori.

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all’Appaltatore, valgono le specifiche disposizioni

riportate nel CSA.

Articolo 6. Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti

in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto,

nonché di quanto più specificamente indicato all’interno del CSA.

Articolo 7. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni normative

vigenti e secondo le specifiche modalità riportate all’interno del CSA.

2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro _____________________,

previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni riportate all’interno

del CSA.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri-

minali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o

più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane

Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere regi-

strati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumen-

to del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consenti-

re la piena tracciabilità delle operazioni.
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2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a cia-

scuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice

identificativo di gara (CIG: ________________________) attribuito dall’Autorità di Vigi-

lanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: ____________________________) – Codice

Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finan-

ziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il co-

dice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmette-

re tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, conte-

nenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo,

ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Terri-

toriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contrat-

to. 

Articolo 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dal RG . In caso di ri -

tardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni previste dal RG.

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art.6 avverrà esclusivamente previa

presentazione formale di fattura da parte dell’Appaltatore; conseguentemente non

saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura

medesima.
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Articolo 10. Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’Appaltatore ha presentato la

cauzione  di  euro  «______________________________________»  mediante

«__________________________________________________»  n°

«___________________________________»  rilasciata  il  «__________________»  da

«______________________________________», secondo quanto meglio specificato dagli

artt. 93 e 103 del Codice.

2. L’Appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, apposita po-

lizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso

terzi.

Articolo 11. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economi-

co

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto

della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vi-

gente. 

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che

comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’ope-

ratore economico contraente, si applicano le disposizioni previste dal Codice e dal RG. Si

faccia riferimento altresì alla clausola di salvezza riferita all'art. 106 comma 1 n. 1 lettera d

del Codice.

3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli

organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 12. Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti ad emissione del certificato di

regolare esecuzione da parte del D.L.
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Articolo 13. Risoluzione e recesso

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, il Comu-

ne procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto del Codice e come meglio specificato

nel CSA. 

2. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ex artt.1671 C.C. e 134 del Codice,

nonché negli altri casi specificati nel CSA.

Articolo 14. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a

dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vi -

genti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle

ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Articolo 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti

al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno devolute al competente Foro. E’

pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16. Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spe -

se di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relati -

ve fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di

approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente

contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a

carico dell’Appaltatore),  art.  7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi),

art. 9 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Su -

bappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 13 (Risolu-

zione e recesso).

Stella (SV), lì ____________________________
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