

Comune di: Stella
 Provincia: Savona
 Titolo intervento: Completamento interventi di riqualificazione località Rovieto Superiore – Nuova area pic nic – Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Totale progetto: euro 115000.00
 Cofinanziamento Comune: euro 35000 percentuale del totale progetto 30.43%

QUADRO ECONOMICO

Descrizione	EURO
QUADRO A: Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) A base d'asta	89,719.71
2) Oneri per la sicurezza	3,800.00
Totale (a)	93,519.71
QUADRO B: Somme a disposizione	
3) Spese tecniche (max 10%)	9,300.00
4) Spese correnti per personale interno (max 5%)	-
5) Spese per presentazione finale (max 5%)	-
6) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	1,500.00
7) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	-
8) Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
9) Imprevisti (max 10%)	1,328.32
10) Accantonamento art. 106, comma 1, D. Lgs n. 50/16	-
11) IVA sui lavori	9,351.97
Totale (b)	21,480.29
TOTALE PROGETTO	115,000.00

Punto 7.1 del Bando: costo sostenuto per interventi di recupero di aree o percorsi per garantire la fruibilità e l'accessibilità da parte di diversamente abili o il miglioramento delle stesse

Euro 5927.91 % del costo totale progetto 5.15%

Punto 7.4 del Bando: cofinanziamento dell'intervento da parte di soggetti privati e associazioni di categoria

Euro 0.00 % del costo totale progetto 0.00%

Punto 7.5 del Bando: costi sostenuti per utilizzo di materiali tipici liguri o recuperati o ripristino di elementi caratterizzanti tradizionali

Euro 24175.58 % del costo totale progetto 21.02%

Punto 7.6 del Bando: costi sostenuti per utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica

Euro 30958.99 % del costo totale progetto 26.92%

Data
05/16/18

Timbro
Il tecnico, Ing. Roberto Desalvo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Danilo Delfino