

PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI STELLA

Ampliamento cimitero di Gameraigna
PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale Stella
Località Rovieto Superiore, 3
17044 - Stella (SV)

PROGETTO



Dott. Ing. Marco GOSO
Ordine Ingegneri Savona n. 1288

Arch. Susanna CALCAGNO
Ordine architetti Genova n. 4197

D					Allegato: H	Pagine: 1
C						
B						
A						
0	Dic '18	Ing. M. Goso	Ing. M. Goso	Emissione	FILE: ESE_00_D_E_F_G_elab_contab R00.xls	
REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	DESCRIZIONE		

Comune di Stella (SV): Lavori di realizzazione ampliamento cimitero di Gameragna - PROGETTO ESECUTIVO		Importo
A	LAVORI OGGETTO DI APPALTO	
a1	Lavori	€ 72.935,65
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.020,77
	a) Totale somme per lavori (a1+a2)	€ 76.956,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1	Spese tecniche relative a perizia geologica	€ 1.950,00
b2	Spese tecniche relative a Rilievi - Progettazione definitiva ed esecutiva - Direzione Lavori - Coordinamento Sicurezza	€ 6.500,00
b3	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 DL 50/2016 - 2% di a)	€ 1.539,13
b4	Contributi Integrativi (2% di b1)	€ 39,00
b5	Contributi Integrativi (4% di b2)	€ 260,00
	b) Totale somme a disposizione amministrazione	€ 10.288,13
C	IVA	
c1	IVA 10% di a	€ 7.695,64
c2	IVA 22% di b1+b2+b3+b4	€ 1.924,78
	c) Totale IVA	€ 9.620,42
D	SPESE PER SPOSTAMENTO PALO	€ 2.500,00
E	Arrotondamento	€ 635,03
	TOTALE	€ 100.000,00