

## COMUNE DI STELLA



Consolidamento ciglio stradale in Frazione San Martino Loc. Verne dopo civ. 31  
a seguito cedimento terreno di valle  
conseguente agli eventi alluvionali del novembre 2019

### Progetto definitivo-esecutivo

#### **ELENCO ELABORATI**

Allegato A	-	Inquadramento cartografico
Allegato B	-	Relazione fotografica con punti di presa
Allegato C	-	Relazione generale
Allegato D	-	Relazione geologica
Allegato E	-	Relazione geotecnica e strutturale
Allegato F	-	Elenco prezzi
Allegato G	-	Computo metrico
Allegato H	-	Stima dei costi
Allegato I	-	Quadro incidenza manodopera
Allegato L	-	Quadro economico
Allegato M	-	Cronoprogramma
Allegato N	-	Capitolato speciale di appalto
Allegato O	-	Piano di manutenzione
Allegato P	-	Schema di contratto
Allegato Q	-	Piano di sicurezza
Allegato R	-	Fascicolo Tecnico
Tavola 01	-	Stato di fatto – planimetria e sezioni
Tavola 02	-	Stato di progetto – planimetria e sezioni
Tavola 03	-	Carpenteria – orditura - dettagli