PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI STELLA

Consolidamento ciglio stradale in Frazione San Martino Loc. Verne dopo civ. 41 a seguito cedimento terreno di valle conseguente agli eventi alluvionali del novembre 2019

Quadro economico

COMMITTENTE

Comune di Stella
Località Rovieto Superiore, 3
17044 Stella (SV)
C.F./P.IVA 00277280095

PROGETTO

STUDIO GOSO ASSOCIATI

Dott. Ing. Marco GOSO
Ordine Ingegneri Savona n. 1288

REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	DESCRIZIONE	ALLEGATO:	PAGG.:
D					L	1
C						
B						
A						
0	Gen. 2022	Ing. Marco Goso		Emissione	FILE: 0I_DEF-ESE_Quadro economico_R00.xls	

Il presente elaborato è protetto da copyright. E' severamente vietata ogni forma di riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta dell'ente proprietario.

	COMUNE DI STELLA Consolidamento ciglio stradale in Frazione San Martino Loc. Verne dopo civ. 41 a seguito cedimento terreno di valle conseguente agli eventi alluvionali del novembre 2019 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	**Importo**
	A) SOMME PER LAVORI	
a1	Lavori	€ 104.934,22
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.716,21
	a) Totale somme per lavori (a1+a2)	**€ 107.650,43**
	B) SPESE TECNICHE (oneri previdenziali compresi)	
b1	Spese tecniche (9% di a)	€ 9.688,54
b2	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 DL 50/2016 - 1% di a)	€ 1.076,50
	b) Totale somme per spese tecniche	**€ 10.765,04**
	C) IVA SUI LAVORI E SULLLE SPESE TECNICHE	
c1	IVA 22% di a1) + a2) + b1)	€ 25.814,57
	c) Totale IVA	**€ 25.814,57**
	D) SOMME A DISPOSIZIONE	
d1	Spostamento sottoservizi	€ 15.000,00
d2	Imprevisti (10% di a)	€ 10.765,04
d3	Arrotondamento	€ 4,91
	d) Totale somme a disposizone	**€ 25.769,95**
	TOTALE	**€ 170.000,00**